

업무중복도 평가자료

- 자연재해위험개선지구(섬석천지구) 정비사업 기본 및 실시설계용역 -

2024. 6.



참여 대행자 1

(주)삼안, (주)서영엔지니어링, (주)건우기술단, (주)대성종합엔지니어링

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임인 및 참여기간			비고		
							책임분야	성 명	참여기간			
분야별 책임 기술인	수자원개발 분야	금호강의 3개 국가 하천 제방안전성평가 및 정보지도작성 용역	-	21.12.29 25.05.19	3,289	344일 (11.47개월)	부산지방 국토관리청	수자원개발	왕영표	21.12.29 25.05.19		
		노곡저수지등 23개소 비상대처계획(EAP) 수립추가(20만~30만㎡)지구 용역	-	24.05.13 24.11.08	682	152일 (5.07개월)	한국농어촌 공사안전 진단본부	수자원개발	왕영표	24.05.13 24.11.08		
		충주 살미-제천 한수 도로건설공사 재해 영향평가 용역	-	24.05.27 25.05.21	237	346일 (11.53개월)	대전지방 국토 관리청	수자원개발	왕영표	24.05.27 25.05.21		
		소 계	842일 (28.07개월) 230.68%									
분야별 책임 기술인	수자원개발 분야	태화강 상북지구 하천환경 정비사업 실시설계 용역	-	22.12.05 24.11.20	2,249	164일 (5.47개월)	낙동강 유역 환경청	수자원개발	유영준	22.12.05 24.11.20		
		만경강 하류권역 하천기본계획 및 하천시설 관리대장작성 용역	-	23.01.06 25.12.20	3,291	559일 (18.63개월) 당해용역기간 12개월적용	전북지방 환경청	수자원개발	유영준	23.01.06 25.12.20		
		노곡저수지등 23개소 비상대처계획(EAP) 수립추가(20만~30만㎡)지구 용역	-	24.05.13 24.11.08	682	152일 (5.07개월)	한국농어촌 공사안전 진단본부	수자원개발	유영준	24.05.13 24.11.08		
		소 계	681일 (22.70개월) 186.58%									
분야별 책임 기술인	토질·지질 분야	"해당사항 없음"						토질 지질	황일순			
		소 계	0일 (0.00개월) 0.00%									
분야별 책임 기술인	토목구조 분야	"해당사항 없음"						토목구조	김태진			
		소 계	0일 (0.00개월) 0.00%									

참여 대행자 2

(주)다산컨설턴트, (주)현산엔지니어링, (주)태조엔지니어링, (주)청호기술단

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별 책임자 및 참여기간			비 고
							책임분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (박성민)	"해당사항 없음"									
	소계				0.00개월 (0%)					
분야별 책임 기술인	수 자 원 개 받 (박종영)									
	소계				0.00개월 (0%)					
분야별 책임 기술인	토찰지질 (김주현)									
	소계				0.00개월 (0%)					

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별 책임자 및 참여기간			비 고
							책임분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	파주시 우수유출차감대책 수립 용역	-	24.01.10 -25.07.02	838,081	12.93개월 ※중복기간 12.00개월	경기도 파주시	분야책임	이종대	24.01.10 -25.07.02	
							분야책임	이종대	23.10.26 -24.10.24	
							소계			

참여 대행자 3 (주)건화, (주)진화기술공사, (주)청솔엔지니어링

구분	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인 (류도현)	금강권역 하천 유역 수자원관 리계획 수립 용역	-	2020.02.11~ 2024.11.25 (1,750일) (58개월)	1,886,800 (471,700)	169일 (5.63개월)	환경부	분야책임	류도현	2020.02.11~ 2024.11.25	
	낙동강권역 하 천유역 수자원 관리계획 수립 용역	-	2020.02.12~ 2024.11.25 (1,749일) (58개월)	2,661,000 (532,200)	169일 (5.63개월)	환경부	분야책임		2020.02.12~ 2024.11.25	
	태풍 미탁 재 해복구사업 분 석평가 용역	-	2023.10.25~ 2024.10.18 (360일) (12개월)	794,564 (357,553)	131일 (4.37개월)	강원특별 자치도 강릉시 상하수도 사업소	분야책임		2023.10.25~ 2024.10.18	
	용호·전진 자 연재해위험개 선지구 정비사 업 기본 및 실 시설계용역	-	2023.12.18~ 2024.12.16 (365일) (12개월)	1,170,000 (383,190)	190일 (6.33개월)	강원특별 자치도 양양군	사업책임		2023.12.18~ 2024.12.16	
	소토지구 우수 유출저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	-	2024.05.28~ 2025.11.18 (540일) (18개월)	1,441,600 (720,800)	527일 (17.57개월) <u>당해용역 기간적용 365일 (12개월)</u>	경상남도 양산시	사업책임		2024.05.28~ 2025.11.18	
소 계					34.2개월 (1,024일)		※과업기간(12개월) 대비 280.6% (4.00점)			

구분	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 분야 (홍성규) (70%)	양구군 자연재 해저감종합계 획 재수립 및 우수유출저감 대책, 재해지 도 작성 용역	-	2023.04.24~ 2024.12.11	67,730	185일 (6.17개월)	강원도 양구군	분야책임	홍성규	2023.04.24~ 2024.12.11	
		파속채소연구 소 구축사업 재해영향평가 등 협의 용역	-	2023.11.24~ 2024.10.18	22,497	131일 (4.37개월)	국립 원예특작 과학원 파속채소 연구소	분야책임		2023.11.24~ 2024.10.18	
		평창군 소하천 정비종합계획 변경 수립 타 당성 검토 용 역	-	2024.03.27~ 2024.09.22	48,220	105일 (3.50개월)	강원도 평창군	사업책임		2024.03.27~ 2024.09.22	
	소계					14.1개월 (421일)	가중치 70%	※과업기간(12개월) 대비 115.4% (4.20점)			

구분	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질지질 분야 (이정덕) (20%)	용호·전진지 구 자연재해위 험 개선지구정 비 기본및실시 설계용역	-	2023.12.18~ 2024.12.16	195,210	190일 (6.33개월)	양양군	분야참여	이정덕	2023.12.18~ 2024.12.16	
	소계					6.4개월 (190일)	가중치 20%	※과업기간(12개월) 대비 52.1% (1.20점)			

구분	사업명	사업개요	사업기간	계약금액	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 분야 (서동권) (10%)	산포분구 하수 관거 정비사업 기본 및 실시 설계용역	-	2024.03.04~ 2025.08.25 (540일) (18개월)	1,666,000 (1,151,502)	442일 (14.73개월) <u>당해용역 기간적용 365일 (12개월)</u>	전라북도 군산시 수도사업 소	분야참여	서동구 너	2024.03.04~ 2025.08.25	

참여 대행자 4 (주)이산, (주)삼경, (주)동해

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (이 상 열)	가봉저수지동33개소비상대책계획(EAP)수립보완지구용역	-	2024.05.13 ~2024.11.08	859 (859)	5.07개월	한국 농어촌공사 안전진단 본부	분야 책임	이상열	2024.05.13 ~2024.11.08	-
	차량자연재해위험개선지구정비 사업기본및실시설계용역	-	2024.05.21 ~2025.05.20	759 (1,447)	11.50개월	강원도 평창군	사업 책임	이상열	2024.05.21 ~2025.05.20	-
	토목지구자연재해위험개선지구 정비사업기본및실시설계용역	-	2024.03.19 ~2025.09.09	990 (1,650)	12.00개월 (15.23개월)	부산광역시 연제구	사업 책임	이상열	2024.03.19 ~2025.09.09	-
계	3건					28.57개월			238.05%	

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주시	분야별책임자 및 참여기간			비고		
							책임 분야	성 명	참여기간			
분야 책임 기술인	수자원개발 (장 원 계)	전국하천유역수자원관리계획수 립물수급(이수관리계획등)평가	-	2020.04.09 ~2024.11.25	680 (1,942)	5.63개월	환경부	분야 참여	장원계	2020.04.09 ~2024.11.25	-	
		차량자연계해위험개선지구정비 사업기본및실시설계용역	-	2024.05.21 ~2025.05.20	759 (1,447)	11.50개월	강원도 평창군	분야 책임	장원계	2024.05.21 ~2025.05.20	-	
계	2건					17.13개월			142.77%			

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고		
							책임 분야	성 명	참여기간			
분야 책임 기술인	토질·지질 (박 준 영)	풍수해생환권(쌍용지구)종합정 비사업기본및실시설계용역	-	2023.05.10 ~2024.10.30	198 (1,409)	4.77개월	영원군	분야 책임	박준영	2023.05.10 ~2024.10.30	-	
		차량자연재해위험개선지구정비 사업기본및실시설계용역	-	2024.05.21 ~2025.05.20	218 (1,446)	11.50개월	평창군	분야 책임	박준영	2024.05.21 ~2025.05.20	-	
계	2건					16.27개월			135.58%			

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임 분야	성 명	참여기간		
분야 책임 기술인	토목구조 (홍 석 철)	가봉저수지동33개소비상대책 획(EAP)수립보완지구용역	-	2024.05.13 ~2024.11.08	859 (859)	5.07개월	한국 농어촌공사 안전진단 본부	분야 책임	홍석철	2024.05.13 ~2024.11.08	-
		노량1-2소구역하수판로정비사 업기본맞실시설계용역	-	2024.05.08 ~2025.10.29	296 (575)	12.00개월 (16.90개월)	서울특별시 동작구	분야 책임	홍석철	2024.05.08 ~2025.10.29	-
		환경강원주지구홍수안전확보사 업실시설계	-	2024.06.10 ~2026.05.30	688 (1,419)	12.00개월 (24.00개월)	전북지방 환경청	분야 책임	홍석철	2024.06.10 ~2026.05.30	-
		화성시도시침수대응사업(발안, 사강지구)기본맞실시설계용역	-	2024.05.22 ~2025.03.21	715 (1,034)	9.50개월	화성시 담은물 사업소	분야 책임	홍석철	2024.05.22 ~2025.03.21	-
계	4건					38.57개월			321.39%		

참여 대행자 5 (주)정엔지니어링, (주)정원엔지니어링

구분	사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성명	참여기간	
사업책임기술인	「춘천시 노후상수관망 정비사업 의 3개소」 기본 및 실시설계용 역		23.05.22 -24.11.11	1,770,000	155일 5.17개월	춘천시 상하수도사업본부	수자원개발	최준혁 (정)	24.02.01 -현 재	
	태풍 미탁 재해복구사업 분석.평 가 용역		23.10.25 -24.10.18	794,564	131일 4.37개월	강릉시			24.05.01 -현 재	
	설계단계의 건설사업관리 용역(초 당 및 진안지동지구)		24.01.22 -25.07.14	695,214	400일 13.33개월 (360일) 당해용역 기간적용	강릉시			24.05.01 -현 재	
계	646일 ÷ 360일 × 100% = 179.44%									
분야책임	수자원개발	태풍 미탁 재해복구사업 분석.평 가 용역	23.10.25 -24.10.18 (360일)	794,564	131일 4.37개월	강릉시	수자원개발	문형근 (정)	23.10.25 -현 재	
		설계단계의 건설사업관리 용역(초 당 및 진안지동지구)	24.01.22 -25.07.14	695,214	400일 13.33개월 (360일) 당해용역 기간적용	강릉시			24.01.22 -현 재	
	계	491일 ÷ 360일 × 100% = 136.39%								
토질-지질	하조대 공공하수처리장 증설사업 의 3건 기본 및 실시설계용역 ※중지일:21.09.17		21.02.18 -22.02.17	1,141,635	중지 3개월이상	양양군	토질-지질	차정일 (정)	21.02.18 -현 재	
	청년 농촌보급자리조성을 위한 영월 군관리계획(지구단위)결정 용역 ※중지일:20.11.30		20.10.08 -21.07.30	172,994	중지 3개월이상	영월군 농업기술센터			20.10.08 -현 재	
계	-									
토목구조	속초 노후공공하수처리시설 개선 타당성평가용역		23.09.20 -24.12.01	942,480	175일 5.83개월	속초시 하수처리사업소	토목구조	이재영 (정)	23.09.20 -현 재	
	태풍 미탁 재해복구사업 분석.평 가 용역		23.10.25 -24.10.18	794,564	131일 4.37개월	강릉시			23.10.25 -현 재	

구분	사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성명	참여기간	
분야책임	토목구조	설계단계의 건설사업관리 용역(초 당 및 진안저동지구)	24.01.22 -25.07.14	695,214	400일 13.33개월 (360일) 당해용역 기간적용	강릉시	토목구조	이재영 (정)	24.01.22 -현 재	
	계	$666\text{일} \div 360\text{일} \times 100\% = 185.00\%$								

참여 대행자 6

(주)동명기술공단종합건축사사무소, 극동엔지니어링(주),
강원길엔지니어링(주), (주)국일건설엔지니어링

구 분	사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비 고
							책임 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (박 복 규)	연천읍지구 풍수해생활 권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2022-05-24 -2024-09-07	2,370,200	90일 (3.0개월)	연천군	수자원 개발	박복규	2024-04-22 -2024-09-07	-
	신방저수지 등 33개소 비상대처계획(EAP)수립 보완지구 용역	-	2024-05-13 -2024-11-08	859,173	152일 (5.07개월)	한국농어 촌공사 안전진단 본부	수자원 개발	박복규	2024-05-13 -2024-11-08	-
	명서지구 우수저류시설 설치공사 기본 및 실시 설계 용역	-	2024-05-29 -2025-05-28	1,475,330	353일 (11.77개월)	창원시	수자원 개발	박복규	2024-05-29 -2025-05-28	-
소 계	19.84개월(165.33%)									

구 분	사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비 고
							책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책임 기술인	수자원개발 (김치현)	연천읍지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	- 2022-05-25 -2024-09-07	2,370,200	90일 (3.0개월)	연천군	수자원 개발	김치현	2024-04-22 -2024-09-07	-
		석관 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	- 2024-05-08 -2025-10-29	1,593,200	507일 ※당해용역 기간 12개월직용	영주시	수자원 개발	김치현	2024-05-08 -2025-10-29	-
소	계	15.0개월(125%)								

구 분	사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비 고	
							책임 분야	성 명	참여기간		
분 야 별 책 임 기 술 인	토질·지질 (목진호)	홍천강 태학지구 하천 정비사업 실시설계용역	-	2022-06-30 ~ 2024-10-22	1,093	135일 (4.5개월)	원주지방 환경청	토질, 지질	목진호	2022-06-30 ~ 준공일	-
		감천권역(덕산천외 16 개하천) 하천기본계획 수립 및 하천시설관리 대장 작성용역	-	2022-12-21 ~ 2025-12-20	1,343	559일 ※당해용역 기간 12개월적용	경상북도	토질, 지질	목진호	2022-12-21 ~ 준공일	-
		대덕댐 타당성조사를 위한 지질재료원조사 용역	-	2015-12-02 ~ 2025-05-20	224	345일 (11.5개월)	한국 수자원 공사	토질, 지질	목진호	2015-12-02 ~ 준공일	-
소 계	28개월(233.33%)										

구 분	사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비 고	
							책임 분야	성 명	참여기간		
분야 별 책 임 기 술 인	토 목 구 조 (정 해 룡)	신방저수지 등 33개소 비상대처계획(EAP)수립 보완지구 용역	-	2024-05-13 -2024-11-08	859,173	152일 (5.07개월)	한국농어 촌공사 안전진단 본부	토목 구조	정해룡	2024-05-13 -2024-11-08	-
		행정중심복합도시 6-1,6-2 생활권 단지개 발사업 기본 및 실시철 계용역	-	2015-04-06 -2025-12-31	5,063,825	570일 ※당해용역 기간 12개월적용	한국토지 주택공사	토목 구조	정해룡	2015-04-06 -2025-12-31	-
소 계		17.07개월(142.25%)									

참여 대행자 7 | (주)한국종합기술, (주)일신이앤씨, (주)한울이앤씨

구 분	용역명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
사업 책임기술인 (안 병 선)	교래 자연재해위 협개선지구 정비 사업 기본 및 실 시설계 용역	-	24.04.25 25.07.23 (455일)	959	409일 (12개월) 해당최대 용역기간	제주특 별자치 도 제주시	사업책임	안병선	24.04.25 25.07.23	
	법성지구 풍수해 생활권 종합정비 사업 기본 및 실 시설계 용역 ※3개월이상 중지	-	20.10.28 22.01.30 (460일)	2,061	- 용역중지 21.10.20	전라남 도 영광군	사업책임	안병선	20.10.28 22.01.30	
	계		1 건		12개월 (100%)					

구 분	용역명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수 자 원 개 발 (김중영)	낙동강권역 하천 유역 수자원관리 계획수립 용역	-	20.02.12 24.11.25 (1,749일)	2,661	169일 (5.7개월)	환경부	수자원 개발 분야참여	김중영	20.02.12 24.11.25	
		송산그린시티 서 측지구 1단계 실 시설계 용역 ※3개월이상 중지	-	17.08.16 24.04.15 (2,435일)	6,518	- 용역중지 23.04.13	한국수 자원공 사	수자원 개발 분야참여	김중영	17.08.16 24.04.15	
		계		1 건		5.7개월 (48%)					
	토질· 지질 (류재구)	영서 남부권역 하 천기본계획 수립 및 하천시설관리 대장 작성용역	-	23.08.07 24.10.29 (450일)	579	142일 (4.8개월)	강원특 별자치 도	토질· 지질 분야참여	류재구	23.08.07 24.10.29	
		소하천(산수천)정 비사업 실시설계 용역	-	23.06.13 25.06.01 (720일)	479	357일 (11.9개월)	강원특 별자치 도 춘천시	토질· 지질 분야참여	류재구	23.06.13 25.06.01	
		계		2 건		16.7개월 (139%)					
	토목구조 (김석중)	강릉시 남대천 좌 우안 차집관로 복 선화사업 기본 및 실시설계용역	-	23.11.03 24.11.02 (366일)	722	146일 (4.9개월)	강릉시 상하수 도 사업소	토목구조 분야책임	김석중	23.11.03 24.11.02	
		금대,유현3 농어촌 마을하수도 정비 사업 실시설계용 역	-	23.12.07 24.12.06 (366일)	481	212일 (7.1개월) 용역중지 24.05.09	황성군	토목구조 분야책임	김석중	23.12.07 24.12.06	
		아산(II)공업용수 도 송수관로 복선 화사업 기본 및 실시설계용역	-	23.12.15 25.08.05 (600일)	2,166	422일 (12개월) 해당최대 용역기간	한국 수자원 공사	토목구조 분야책임	김석중	23.12.15 25.08.05	
		계		3 건		24개월 (200%)					

참여 대행자 8

(주)수성엔지니어링, (주)도화엔지니어링, (주)고려엔지니어링
(주)한국엔지니어링

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별 책임자 및 참여기간			비고	
							책임 분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인 (김선두)	평창강 다수지구 하천정비사업 실시설계용역	-	22.06.30 24.10.15	329,098	24.06.10 24.10.15 (128일/4.3개월)	환경부 주지 방환경 청	수자 원 책임	김선두	22.06.30 24.06.10		
	서낙동강·수 영강· 함안천권역 하천기본계획(변경) 수립 및 하천시설관리 대장 작성 용역	-	22.12.19 25.12.02	483,939	24.06.10 25.12.20 (365일/12개월) 당해기간적용	낙동강 유역 환경 청	수자 원 책임	김선두	22.12.19 24.06.10		
	대안지구 풍수해생활권 종합정비사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역	-	24.05.31 24.11.26	19,446	24.06.10 24.11.26 (170일/5.7개월)	경상남 도 함안군	사업 책임	김선두	24.05.31 24.06.10		
	계								663일/22.1개월/184.2%		
분야 책임 기술인	수 자 원 개 (강인주)	속초시 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	-	24.06.04 25.06.03	1,204, 100	24.06.10 25.06.03 (359일/11.97개월)	강원특 별 자치도 속초시 맑은물 관리사 업소	분야 책임	강인주	24.06.04 24.06.10	
	계								359일/11.97개월/99.7%		
	토질·지질 (김병주)	부산광역시 우수유출저감 대책 수립 용역	-	24.05.03 25.11.02	618,100	24.06.10 25.11.02 (365일/12개월) 당해기간적용	부산 광역시	토질 책임	김병주	24.05.03 24.06.10	
		강릉지구 다목적농촌용 수개발사업 세부설계 용역	-	24.05.30 25.05.16	345,180	24.06.10 25.05.16 (341일/11.4개월)	한국농 어촌 공사 강원지 역본부	토질 책임	김병주	24.05.30 24.06.10	
자연재해위험 개선지구(야은 외2개소)지정 타당성조사 및 기본계획수립 용역		-	24.05.16 24.10.12	16,300	24.06.10 24.10.12 (125일/4.2개월)	전라 남도 장성군	토질 책임	김병주	24.05.16 24.06.10		
계								831일/27.7개월/230.8%			

토목구조 (김신성)	홍천강 개야지구 하천정비사업 실시설계용역 ※중지일자 2023.06.13	-	20.11.30 23.09.22	606,000	3개월이상 중지용역	원주지 토청 관리	분야 책임 기술 인	김신성	20.11.30 23.09.22	
	금산군 금산.기사천 유역 물환경개선사 업 기본 및 실시설계	-	21.01.08 24.10.10	869,419	24.06.10 24.10.10 (123일/4.10개월)	한국환 경공단	분야 책임 기술 인	김신성	21.01.08 24.10.10	
	고창군 소규모 공공시설 안전점검 정비계획수 립용역	-	22.05.10 24.10.24	866,481	24.06.10 24.10.24 (137일/4.57개월)	전라북 도 고창군	분야 책임 기술 인	김신성	22.05.10 24.10.24	
	대곡지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 ※중지일자 2024.01.03	-	23.06.21 24.08.31 ※공고일 이후 (2024.06.11) 계약변경 2023.06.21~ 2025.02.28 (20개월) (619일) ※중지기간 2024.01.03~ 2024.06.10	1,946	3개월이상 중지용역	전라북 도 남원시	분야 책임 기술 인	김신성	23.06.21 24.08.31	
	주촌지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	23.07.19 25.01.08	149,256	24.06.10 25.01.08 (213일/7.1개월)	전라북 도 남원시	분야 책임 기술 인	김신성	23.07.19 25.01.08	
	관동·대정지 구 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	23.10.25 24.10.18	2,066 ,350	24.06.10 24.10.18 (131일/4.37개월)	전라남 도 장성군	분야 책임 기술 인	김신성	23.10.25 24.10.18	
	구암 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	23.11.06 24.10.30	971,050	24.06.10 24.10.30 (143일/4.77개월)	전라남 도 영광군	분야 책임 기술 인	김신성	23.11.06 24.10.30	
	계	747일/24.9개월/207.5%								

참여 대행자 9

(주)내경엔지니어링, (주)화신엔지니어링, (주)삼주이엔텍
(주)청명종합엔지니어링

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임분야	성 명	참여기간		
사업책임 기술인	“해당없음”							허성철			
계	-										
분야별 기술인	수자원 개발	경주시 소하천정비 종합계획 변경 및 지형도면 고시용역	-	18.07.03- 24.07.30	1,721	1.7개월 (51일) ※잔여기간 3개월미만	경상북도 경주시	수자원 개발 [분참]	박준기	18.07.03- 현 제	
		영천시 소하천정비종합계획 제수립 및 지형도면고시 용역(3단계)	-	19.02.27- 21.02.26		용역중지 20.12.08	경상북도 영천시	수자원 개발 [분참]		용역중지 20.12.06	
		소하천정비 종합계획 제수립 및 지형도면 고시 용역	-	20.08.05- 22.09.30		용역중지 22.09.20	강원도 강릉시	수자원 개발 [분참]		용역중지 22.09.20	
		백천의 1개하천 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작 성 용역	-	21.06.24- 24.09.27		3.7개월 (110일)	경상북도	수자원 개발 [분참]		21.06.24- 현재	
		경주시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	-	21.12.29- 24.06.15		용역중지 24.04.19	경상북도 경주시	수자원 개발 [분참]		용역중지 24.04.19	
		신정3 자연재해위험개선지 구 정비사업 실시설계용역	-	22.04.28- 22.12.23		용역중지 22.11.24	울산광역시 남구	수자원 개발 [분책]		용역중지 22.11.24	
		느티바우 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	23.03.06- 24.02.28		용역중지 24.01.30	경상북도 예천군	수자원 개발 [분참]		용역중지 24.01.30	
	계	$110\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 30.14\%$									

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
분야별 기술인	토질 지질	장흥군자연재해 저감종합계획수립용역	-	22.06.20- 25.10.17	1,432,440	7.30개월 (222일)	전라남도 장흥군	토질 [분책]	이종길	22.06.20- 현 제
		상촌지구자연재해위 협개선지구정비사업 기본및실시설계용역	-	23.05.19- 24.11.08	705,050	5.00개월 (152일)	경상남도 의령군	토질 [분책]		23.05.19- 현 제
		군위삼국유사-우보 (국도24호선)기본및실 시설계용역	-	23.06.28- 25.06.16	902,000	12.01개월 (372일) ※당해용역 기간적용	부산지방 국토관리청	토질 [분책]		23.06.28- 현 제
	계	739일 ÷ 365일 × 100 = 202.4%								
분야별 기술인	토목 구조	원주시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	-	22.10.14- 25.02.13	266,149	8.7개월 (261일)	원주시	구조 [분책]	박정식	22.10.14- 현 제
		강릉시 중점관리지역 도시침수에방사업 기본 및 실시설계용역	-	23.04.11- 24.08.07	1,387,486	3.33개월 (100일)	강릉시 상하수도 사업소	구조 [분책]		23.04.11- 현 제
		호저면 주산리 하수관로 정비사업 실시설계용역	-	23.10.04- 24.09.27	124,120	용역중지 24.02.07	원주시	구조 [분책]		용역중지 24.02.07
	계	361일 ÷ 365일 × 100 = 98.90%								

참여 대행자 10

(주)유신, (주)동서엔지니어링, (주)서광건설엔지니어링

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임 분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인	구례군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역	-	23.01.02 ~24.12.21	1,552,000	24.06.10 ~24.12.21 (195일) (6.50개월)	구례군청	사업 책임	이명훈	23.01.02 ~24.12.21		
	계				6.50개월 (54.17%)						
분야별 책임 기술인	수 자 원 발	고성군 소하천정비종합계획(재수립,타당성검토) 및 지형도면고시 용역	-	22.01.19 ~25.04.13	2,421,933	24.06.10 ~25.04.13 (308일) (10.27개월)	고성군청	분야 책임	홍준배	22.01.19 ~25.04.13	
		양구군 오미리들 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	23.06.01 ~24.11.21	1,103,226	24.06.10 ~24.11.21 (165일) (5.50개월)	양구군	분야 책임		23.06.01 ~24.11.21	
		유구수촌 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(재수립) 및 실시설계용역 [중지일 24.03.20]	-	22.01.19 ~24.07.01	2,315,170	24.03.20 ~24.07.01 (104일) (3.47개월)	공주시청	분야 책임		22.01.19 ~24.07.01	
		용산 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	24.04.19 ~25.10.10	1,828,750	24.06.10 ~25.10.10 (488일) (16.27개월) 최대개월수 12개월적용	경상북도 성주군	분야 책임		24.04.19 ~25.10.10	
		계				31.23개월 (260.28%)					
	토질지질	양구군 오미리들 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	23.06.01 ~24.11.21	1,103,226	24.06.10 ~24.11.21 (165일) (5.50개월)	양구군	분야 책임	한유찬	23.06.01 ~24.11.21	
		용산 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	24.04.19 ~25.10.10	1,828,750	24.06.10 ~25.10.10 (488일) (16.27개월) 최대개월수 12개월적용	경상북도 성주군	분야 책임		24.04.19 ~25.10.10	
		계				17.50개월 (145.83%)					
	토목구조	영동대로 지하공간 복합개발 관련 강남권 광역 복합환승센터 기본설계용역	-	18.02.28 ~25.03.31	30,219,200	24.06.10 ~25.03.31 (295일) (9.83개월)	서울특별시 도시기반시설본부	분야 참여	최성욱	18.02.28 ~25.03.31	
		용산 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	24.04.19 ~25.10.10	1,828,750	24.06.10 ~25.10.10 (488일) (16.27개월) 최대개월수 12개월적용	경상북도 성주군	분야 책임		24.04.19 ~25.10.10	
		계				21.83개월 (181.94%)					

참여 대행자 11

(주)동진이엔시, (주)경호엔지니어링종합건축사사무소, (주)바셈엔지니어링, (주)미래기술단

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성 명	참여기간	
사 업 책 임 기 술 인	대하리천재해특구사업설계설계용역	설계 1식	23.09.18 ~ 24.05.17	391,480	24.05.03 용역종지	경상북도	수자원 개발	김창배	23.09.18 ~ 현재	동진60% 한익10% 한기30% 우수(분당) 총용역금액 1,064,385,000원
	학암천정비공사 실시설계용역	설계 1식	24.01.17 ~ 24.07.14	200,510	35일 (1.17개월) 중복도 미산정	대구광역시 군위군	수자원 개발	김창배	24.01.17 ~ 현재	동진60% 서영40% 우수(분당) 총용역금액 469,469,000원
	함평천 지구자연재해위험개선지구정비사업기본계획변경및실시설계용역	설계 1식	23.05.15 ~ 24.10.01	573,873	114일 (3.80개월) 24.06.07 용역종지	전라남도	수자원 개발	김창배	23.12.04 ~ 현재	동진45% 신오25% 서광30% 중영(분당) 총용역금액 1,507,867,000원
	합계				3.80개월	31.67%				

구	분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	잔여기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
레	아	토	강 경 정 비 및 실	공 공 경 비 사 계	단 점 관 리 기 용	하 수 관 리 기 용	도 지 역	도 지 질	백 정 수	24.04.12 ~ 현재	화신:40% 주현:25% 바영:20% 진홍:15% 현대(분당) 총용역금액 1,508,790,000 원

레 아 분야 책임 기술 인

토 지 질

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	연결현 제(00%)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성 명	참여기간	
제 1 차 인 수 의 시 행 조 치 에 관 한 제 1 차 비 예 부 속 부 속 조 치	"해당없음"						문목 구조	김세동		
	합계				0.00개월	0.00%				

참여 대행자 12

(주)케이지엔지니어링종합건축사사무소, (주)경원엔지니어링건축사사무소,
(주)동남엔지니어링

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성명	참여기간	
사업책임기술인	목현 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023-05-25 - 2024-11-14	1,431,860	5.27	경상남도 함양군	사업책임	서정필	23.05.25 -근무중	
	수안보 증산소하천 외 1개소 소하천 정비사업 실시설계용역	-	2023-07-12 - 2025-01-01	258,089	6.87	충청북도 충주시	사업책임	서정필	23.07.12 -근무중	
	화양자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-12-15 - 2025-02-06	585,480	8.07	충청북도 괴산군	사업책임	서정필	23.12.15 -근무중	
	벌교봉림 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2024-02-22 - 2025-05-16	1,714,730	11.37	전라남도 보성군	사업책임	서정필	24.02.22 -근무중	
31.58개월 / 263.17%										
수자원개발	금호강권역(일부천의 19개 하천) 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성용역	-	2022.12.21 - 2025.12.20	1,537,117	18.63 ※당해과업 12개월적용	경상북도	수자원 개발	이재형	22.12.21 -근무중	
	중초지구 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2023.06.21 - 2024.12.11	2,517,040	6.17	충청북도 보은군	수자원 개발	이재형	23.06.21 -근무중	
	석산 재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	-	2023-06-30 - 2025-02-16	912,940	증지증 (24.05.14) ※잔여과업 90일미만	전라북도 순창군	수자원 개발	이재형	23.06.30 -근무중	
	병곡면 소재지 자연재해 위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2024-05-30 - 2025-11-20	1,578,530	17.63 ※당해과업 12개월적용	경상북도 영덕군	수자원 개발	이재형	24.05.30 -근무중	
30.17개월 / 251.42%										

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임분야	성 명	참여기간		
토질.지질	물순환도시LID비점오염저감사업기본및실시설계용역	-	2023.11.06 - 2025.01.10	963,900	7.17	강원특별자치도 춘천시	토질지질	서선범	23.11.06 -근무중		
	경포해안로 우회도로(대2-9) 확장공사 기본 및 실시설계용역	-	2023.12.19 - 2025.06.10	1,214,677	12.20 ※당해과업 12개월적용	강원특별자치도 강릉시	토질지질	서선범	23.12.19 -근무중		
	강릉시 하수도정비기본계획(변경)수립 용역	-	2023.12.26 - 2025.06.25	1,525,000	12.70 ※당해과업 12개월적용	강원특별자치도 강릉시	토질지질	서선범	23.12.26 -근무중		
31.17개월 / 259.75%											
분야별책임기술인	토목구조	도계 심포 늪온터 테마타운 관광지 지경·조성계획수립 및 기본설계용역	-	2018.12.10 - 2022.04.09	1,044,600	중지중 (22.01.11) ※3개월이상 과업중지중	강원특별자치도 삼척시	토목구조	김우태	18.12.10 -근무중	
		자연재해위험개선지구(문막교) 정비사업 실시설계용역	-	2022.08.25 - 2023.02.24	893,154	중지중 (23.01.21) ※3개월이상 과업중지중	강원특별자치도 원주시	토목구조	김우태	22.08.25 -근무중	
		안목 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2023.03.02 - 2024.07.13	1,638,780	※잔여과업 90일미만 해당없음	강원특별자치도 강릉시	토목구조	김우태	23.03.02 -근무중	
		동막리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2024.05.02 - 2025.05.01	825,400	10.87	강원특별자치도 철원군	토목구조	김우태	24.05.02 -근무중	
		섬강 횡성.지정지구 배수영향구간 정비사업 실시설계용역	-	2024.05.31 - 2026.05.20	2,022,900	23.67 ※당해과업 12개월적용	원주지방 환경청	토목구조	김우태	24.05.31 -근무중	
22.87개월/ 190.58%											