
□ 사업책임기술인 : 진승언
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
2035년하남도시기본계획

수립용역
17.04.10
-21.04.30

355일 181,749
경기도 
하남시

화신:동명
30%:70%

전체:6.06억

2
2025년수원도시관리계획(

재정비)수립용역
19.04.12
-20.10.11

154일 132,660
경기도 
수원시

화신:삼안
30%:70%

전체:4.42억

3
강서구도시관리계획

(지구단위계획)재정비용역

19.05.23 
-20.11.22
(중지일 : 
20.04.30)

207일 279,908
부산광역시 

강서구

화신:한가람
70%:30%

전체:4.00억

계 716일 ÷ 365일 = 196.16%

1. 참여업체: ㈜화신엔지니어링 + ㈜아라이엔지



□ 도시계획 책임기술인 : 이헌
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
2030년강릉도시기본계획
및도시관리계획수립용역

14.09.23
-20.12.31

235일 865,560 강원도 
강릉시

화신:KG:삼경
60%:30%:10%
전체:14.43억

2
효암천외3개하천기본계획
수립및지형도면작성용역

20.04.27
-21.10.18

526일
중복:365일 236,226 부산광역시

화신:조은:한가
람

64%:36%:측량
전체:4.35억

3
강화군상방및주문/내가하
수도시설확충사업기본및실

시설계

17.07.13 
-18.07.12
(중지일 : 
17.01.15)

중지
3개월 이상

237,736 한국환경공단
건화:극동:화신
61%:39%:기·건
전체:10.34억

강서구도시관리계획(지구
단위계획)재정비용역

19.05.23 
-20.11.22
(중지일 : 
20.04.30)

207일 279,908 부산광역시강
서구

화신:한가람
70%:30%

전체:4.00억

계 807일 ÷ 365일 = 221.10%



□ 도로및공항 책임기술인 : 나홍기
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
2035년하남도시기본계획

수립용역

17.04.10

-21.04.30

355일 181,749 경기도하남

시

화신:동명

30%:70%

전체:6.06억

2
국도42호선평창-정선1도

로건설공사등사후평가용역

19.06.26

-20.10.29

172일 193,353 원주지방국

토관리청

※단독

3
동광주-광산고속도로확장

공사실시설계용역(제1공구)

19.09.10

-21.03.02 296일 922,762

한국도로 

공사

화신:진우:일신

32%:36%:32%

전체:28.84억

4
충청남도도시·군관리계획(

지방어항)결정(변경)용역

20.01.31

-21.01.24 259일 193,437 충청남도

화신:우주

70%:30%

전체:2.76억

5 인천도시관리계획정비용역 20.03.24

-21.09.14

492일

중복:365일 181,054 인천광역시

화신:경서

70%:30%

전체:2.59억

6

낙산도립공원해제지역군

관리계획(용도지역등)결정

(변경)용역

17.04.05

-19.06.30

(중지일 : 

19.02.22)

중지

3개월 이상 575,721 강원도 

양양군

화신:삼안

70%:30%

전체:8.22억

7
2035년양양군기본계획수

립용역

18.05.08

-19.12.31

(중지일 : 

19.10.01)

중지

3개월 이상 333,528

강원도 

양양군

화신:삼안

65%:35%

전체:5.13억

8
강서구도시관리계획(지구

단위계획)재정비용역

19.05.23

-20.11.22

(중지일 : 

20.04.30)

207일 279,908

부산광역시

강서구

화신:한가람

70%:30%

전체:4.00억

계 1,654일 ÷ 365일 = 453.15%



□ 교통 책임기술인 : 최현석
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
“ 최하점 으로 인한 기재 

생략 ”

계 “ 최하점 적용 ”



□ 조경계획 책임기술인 : 조현준
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
2035년하남도시기본계획

수립용역

17.04.10-

21.04.30

355일 181,749 경기도 

하남시

화신:동명

30%:70%

전체:6.06억

2

구)농림축산검역본부부지

공공복합시설건립기본계

획및타당성조사

20.01.02

-20.11.01

175일 85,320 경기도 

안양시

화신:아이디

ENG:건축

전체:2.13억

3

낙산도립공원해제지역군

관리계획(용도지역등)결정

(변경)용역

17.04.05

-19.06.30

(중지일 : 

19.02.22)

중지

3개월 이상 575,721

강원도 

양양군

화신:삼안

70%:30%

전체:8.22억

4
강서구도시관리계획(지구

단위계획)재정비용역

19.05.23

-20.11.22

(중지일 : 

20.04.30)

207일 279,908 부산광역시

강서구

화신:한가람

70%:30%

전체:4.00억

계 737일 ÷ 365일 = 201.92%



□ 수질관리 책임기술인 : 정혜정
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
“ 최하점 으로 인한 

기재 생략 ”

계 “ 최하점 적용 ”



□ 도시계획 참여기술인 : 김영석
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
2025년수원도시관리계획(

재정비)수립용역

19.04.12

-20.10.11

154일 132,660 경기도

수원시

화신:삼안

30%:70%

전체:4.42억

2
용인시성장관리방안수립

(2차)용역

19.04.30

-20.10.20

163일 26,058 경기도

용인시

화신:삼안

40%:60%

전체:4.25억

3
양양군청사신축(군청,군의

회)타당성조사용역

19.08.07

-20.10.29

172일 19,800 강원도

양양군

※단독

4
인천도시관리계획정비

용역

20.03.24

-21.09.14

492일

중복:365일

181,054 인천광역시

화신:경서

70%:30%

전체:2.59억

계 854일 ÷ 365일 = 233.97%



□ 도로및공항 참여기술인 : 김현덕
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1

2020년조항3지구밭기반정

비사업실시설계용역

20.03.06

-20.09.01 114일 125,126

강원도

홍천군 ※단독

2

인천도시관리계획정비

용역

20.03.24

-21.09.14

492일

중복:365일

181,054 인천광역시 화신:경서

70%:30%

전체:2.59억

3
2040년철원군기본계획및

군관리계획(재정비)수립

용역

20.03.25

-22.09.10

853일

중복:365일

808,597 강원도

철원군

화신:삼안:일신

69%:20%:11%

전체:11.72억

4
원주시치악산바람길숲조

성사업기본및실시설계

용역

20.04.22

-20.12.17 221일 270,788

강원도 

원주시

화신:건화

35%:65%

전체:7.74억

계 1,065일 ÷ 365일 = 291.78%



□ 교통 참여기술인 : 윤상훈
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1

 최하점 으로 인한 기재 

생략 

계 “ 최하점 적용 ”



□ 조경계획 참여기술인 : 박혜린
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
도계미인폭포관광자원화

사업기본및실시설계용역

19.04.05

-20.09.30

143일 415,088 강원도

삼척시

화신:동명:동남:

화인:성안

25%:70%:5%:측

량:지질

전체:17.50억

2
캠프하우즈공원조성계획

및실시설계용역

19.09.18

-20.09.11

124일 245,273 경기도

파주시

화신:건화

35%:65%

전체:7.01억

3
원주시치악산바람길숲조

성사업기본및실시설계

용역

20.04.22

-20.12.17

221일 270,788 강원도 

원주시

화신:건화

35%:65%

전체:7.74억

4
강서구도시관리계획(지구

단위계획)재정비용역

19.05.23

-20.11.22

(중지일 : 

20.04.30)

207일 279,908

부산광역시

강서구

화신:한가람

70%:30%

전체:4.00억

계 695일 ÷ 365일 = 190.41%



□ 수질관리 참여기술인 : 고영균
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
“ 최하점 으로 인한 기재 

생략 ”

계 “ 최하점 적용 ”



□ 도시계획 실무기술인 : 한동억
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
해 당 없 음

계 -



□ 도로및공항 실무기술인 : 김상만
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
해 당 없 음

계 -



□ 교통 실무기술인 : 신영기
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
해 당 없 음

계 -



□ 조경계획 실무기술인 : 김기열
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
2025년수원도시관리계획(

재정비)수립용역

19.04.12

-20.10.11 154일 132,660

경기도 

수원시

화신:삼안

30%:70%

전체:4.42억

계 154일 ÷ 365일 = 42.19%



□ 수질관리 실무기술인 : 박민지
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1

장성분구하수관로정비사

업기본및실시설계용역

19.05.27

-20.08.18

(중지일: 

20.02.27)

174일 731,175

강원도 

태백시

화신:이산:경원:

쏘일:성진

45%:28%:27%:

토질:측량

전체:18.86억

계 174일 ÷ 365일 = 47.67%



□ 사업책임기술인 : 김 종 남 
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
2030년 함안군 

관리계획(재정비) 용역
17.06.21~
20.08.24

106일
(3.5개월)

275,040
경상남도 
함안군

케이지:30%
경  호:40%
하  우:30%

총계약액
916,800

2
신평지역 

도시재생활성화계획 수립 
용역

18.04.16~
20.10.23

166일
(5.5개월)

302,302
경기도 
평택시

케이지:80%
우  영:20%

총계약액
377,878

3

장기미집행 
도시계획도로(소로1-81호

선외 33개소) 
실시설계용역

20.03.05~
21.03.04

298일
(9.8개월)

572,429
경기도 
시흥시

케이지:60%
보  람:40%

총계약액
954,049

4
광주광역시 개발제한구역 

이용불편 해소 용역
20.04.24~
21.04.23

348일
(11.4개월)

183,235 광주광역시

케이지:70%
우  영:30%

총계약액
261,765

계 918일 (총 업무중복도 251.51%)

□ 도시계획분야 책임기술인 : 최 창 의
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
명성 어린이공원 및 
용화천변 휴게공간 

조성사업 실시설계용역

20.04.16~
20.10.12

155일
(5.1개월)

77,694
강원도 
철원군

삼  경:35%
케이지:65%

총계약액
221,983

계 155일 (총 업무중복도 42.47%)
  

2. 참여업체: ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소 + ㈜삼경 + ㈜준원경관센터



□ 도로공항분야 책임기술인 : 최 돈 종
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
행복도시~공주(3구간) 
도로건설공사 기본 및 

실시설계 용역

17.04.28~
18.11.19

과업중지
18.03.05

3개월이상
중지과업

727,096
행정중심
복합도시
건설청

케이지:55%
홍  익:45%
보  람:분담
새  길:분담

총계약액
1,448,750

2
306 보충대대 

도시개발구역 지정 및 
개발계획 수립용역

18.04.16~
19.10.15

과업중지
19.07.01

3개월이상
중지과업

170,030
경기도 

의정부시

케이지:35%
건  화:65%

총계약액
485,800

3
신평지역 도시재생 

활성화계획 수립 용역
18.04.16~
20.10.23

166일
(5.5개월)

302,302
경기도 
평택시

케이지:80%
우  영:20%

총계약액
377,878

계 166일 (총 업무중복도 45.48%)

□ 교통분야 책임기술인 : 임 수 만
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
경인고속도로 

일반화도로개량공사 
교통영향평가 용역

19.04.23~
20.10.21

164일
(5.4개월)

462,000 인천광역시 100%

2
평택시 도시교통정비계획 

수립용역
19.05.24~
20.11.13

187일
(6.2개월)

423,227
경기도 
평택시

케이지:49%
수  성:41%
건  화:10%

남서울대:분담

총계약액
959,700

3
대전광역시 도로건설 
관리계획 수립용역

19.07.02~
20.09.23

136일
(4.5개월)

339,314 대전광역시

케이지:30%
수  성:40%
경  림:30%

총계약액
1,131,048

4
고양 일산테크노밸리 

교통영향평가용역
20.02.26~
21.08.25

472일
(15.5개월)

※과업기간 
12개월(365일) 적용

353,880
경기도시

공사
100%

5
하남시 도로건설·관리계획 

수립 용역
20.04.20~
22.04.19

709일
(23.3개월)

※과업기간 
12개월(365일) 적용

187,314
경기도 
하남시

케이지:43%
수  성:57%

총계약액
435,614

계 1,217일 (총 업무중복도 333.42%)



□ 조경분야 책임기술인 : 김 성 환
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1

2035년 고성 
군기본계획(전부변경)

 및 2025년 군관리계획 
(재정비) 수립용역

18.10.18~
20.10.06

149일
(4.9개월)

335,250
강원도
고성군

삼  경:35%
동  명:55%
  정  :15%

총계약금액
1,117,500

2
명성 어린이공원 및 
용화천변 휴게공간 

조성사업 실시설계용역

20.04.16~
20.10.12

155일
(5.1개월)

77,694
강원도 
철원군

삼  경:35%
케이지:65%

총계약액
221,983

계 304일 (총 업무중복도 83.29%)

  

□ 환경분야 책임기술인 : 남 윤 관
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
명성 어린이공원 및 
용화천변 휴게공간 

조성사업 실시설계용역

20.04.16~
20.10.12

155일
(5.1개월)

77,694
강원도 
철원군

삼  경:35%
케이지:65%

총계약액
221,983

계 155일 (총 업무중복도 42.47%)
  

□ 도시계획분야 참여기술인 : 이 창 하
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
득량도 권역단위 

거점개발사업 기본 및 
실시설계용역

20.02.19~
20.08.16

98일
(3.2개월)

335,923
전라남도 
고흥군

케이지:70%
우  영:30%

총계약액
479,890

“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”
  



□ 도로공항분야 참여기술인 : 이 기 중
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1

용산정수장 현대화 및 
고도정수처리시설 
설치사업 기본 및 

실시설계용역

19.09.10~
20.09.08

121일
(4.0개월)

473,780
강원도
춘천시

삼  경:20%
건  화:50%
  정  :15%
화  신:15%

총계약액
2,368,900

계 121일 (총 업무중복도 33.15%)

  

□ 교통분야 참여기술인 : 안 용 철
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

“해당사항 없음”
  

□ 조경분야 참여기술인 : 조 운 식
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
성북동·방동저수지 일원 

개발계획 타당성 검토 및 
기본구상 용역

20.04.14~
21.04.13

338일
(11.1개월)

178,221
대전광역시

유성구

케이지:73%
동  양:27%
태  라:분담

총계약액
256,988

2
명성 어린이공원 및 
용화천변 휴게공간 

조성사업 실시설계용역

20.04.16~
20.10.12

155일
(5.1개월)

144,288
강원도 
철원군

케이지:65%
삼  경:35%

총계약액
221,983

3
백운산 산림복지단지 

조성계획 수립 및 
실시설계 용역

20.04.28~
20.12.23

227일
(7.5개월)

332,320
전라남도 
광양시

케이지:72.5%
한  기:27.5%
재  영:분담
한  동:분담

총계약액
475,451

계 720일 (총 업무중복도 197.26%)

  



□ 환경분야 참여기술인 : 이 용 직
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1
명성 어린이공원 및 
용화천변 휴게공간 

조성사업 실시설계용역

20.04.16~
20.10.12

155일
(5.1개월)

144,288
강원도 
철원군

케이지:65%
삼  경:35%

총계약액
221,983

“상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용”
  

□ 도시계획분야 실무기술인 : 김 의 서
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

“해당사항 없음”   

□ 도로공항분야 실무기술인 : 박 현 수
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

“해당사항 없음”   

□ 교통분야 실무기술인 : 김 성 엽
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

1

해남군 
군관리계획(용도지역, 
관광휴양형 지구단위) 

수립 용역

19.05.30~
20.08.21

103일
(3.4개월)

255,547
전라남도 
해남군

케이지:65%
한  기:35%

총계약액
393,150

2
대전광역시 도로건설 
관리계획 수립용역

19.07.02~
20.09.23

136일
(4.5개월)

339,314 대전광역시

케이지:30%
수  성:40%
경  림:30%

총계약액
1,131,048

계 239일 (총 업무중복도 65.48%)

  



□ 조경분야 실무기술인 : 이 충 건
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고

“해당사항 없음”   

□ 환경분야 실무기술인 : 박 유 수

연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액
(천원) 발주처 비 고

1

달천 하류권역 
(하류구간)하천기본계획(

변경) 및 하천시설 
관리대장 작성용역

14.11.14~
21.08.30

19.04.01이전 
계약용역으로 

중복도 해당없음
247,500

원주지방
국토관리청

케이지:15%
평  화:70%
경  호:15%
아시아:분담
지오투:분담

총계약액
1,650,000

2

무주남대천+영동천권역 
하천기본계획 및 

하천시설관리대장작성용
역

18.05.18~
21.05.01

19.04.01이전 
계약용역으로 

중복도 해당없음
328,542

대전지방
국토관리청

케이지:15%
동  부:55%
평  화:30%
도  진:분담
첨  단:분담

총계약액
2,535,280

3
구미 하이테크밸리 
계획변경 및 2단계 

실시설계 용역

15.07.23~
20.10.13

19.04.01이전 
계약용역으로 

중복도 해당없음
404,230

한국
수자원공사

케이지:10%
도  화:35%
건  화:30%
경  동:13%
드  림:12%

총계약액
4,042,300

4
진주시 소하천정비 
종합계획 재수립 

전략환경영향평가 용역

19.06.24~
20.09.20

133일
(4.4개월)

204,502
경상남도 
진주시

케이지:70%
태  영:30%

총계약액
292,146

계 133일 (총 업무중복도 36.44%)

  



▣ 사업책임기술인 : 홍재헌

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 앞산(수성구)도시계획시설(공원) 결정 
용역

2019.09.25~
2020.09.23
※중지일자
2020.03.09

6.6개월
(198일)

171,115 대구광역시 ※공동도급:
(주)도화:70%
(주)명성:30%
※총계약금액:
244,450천원

소계 6.6개월 

2. 참여업체: ㈜도화엔지니어링 + ㈜서광엔지니어링



▣ 도시계획분야 책임기술인 : 한상형

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 2025년 정선 군관리계획(재정비)수립
용역

19.06.14-
21.06.12

13.2개월
(397일)
※중복기간
12개월적용

189,904 강원도 정선군 ※공동도급
도화:서광:삼경

(60:20:20)
※총금액(천원)

949,520

2 석문국가산업단지 조성사업 건설공사 
사후평가용역

19.08.20-

20.08.30

3.7개월

(111일)

165,997 한국토지주택
공사

소계 15.7개월



▣ 도로공항분야 책임기술인 : 김동욱

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 2025 함양군관리계획(재정비) 용역 2018.08.01~
2020.07.30
※중지일자
2020.05.01

3개월
(90일)

700,128 함양군 ※공동도급
(주)도화:60%
(주)한성:40%
※총계약금액:
1,166,880천원

2 2040년 횡성 군기본계획 수립용역 2018.12.20~
2020.12.19

7.4개월
(222일)

315,210 횡성군 ※공동도급:
(주)도화:70%
(주)진화:30%
※총계약금액:
450,300천원

3 경기 용인 플랫폼시티조성사업 조사설
계 용역

2020.03.16~
2026.03.15

71.1개월
(2134일)
※중복기간
12개월적용

3,647,120 경기도시공사 ※공동도급:
(주)도화:40%
(주)한종:30%
(주)국성:30%
※총계약금액:
9,117,800천원

4 가평군 장기미집행 군계획시설(실효시
설) 검토 및 정비용역

2020.03.30~
2020.09.25

4.5개월
(137일)

264,300 가평군 ※공동도급
(주)도화:60%
(주)건화:40%
※총계약금액:
440,500천원

5 오천산업단지 재생사업지구지정 및 재
생시행계획 수립 용역

2018.07.19~
2020.01.09
※중지일자
2019.08.21

3개월이상
중지용역

576,156 조달청
여수시

※공동도급
(주)도화:70%
(주)동아:30%
※분담이행

(주)예성이앤씨
(주)경화

※총계약금액:
968,330천원

소계 26.9개월



▣ 교통분야 책임기술인 : 김웅락

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 가평군 장기미집행 군계획시설(실효시
설) 검토 및 정비용역

2020.03.30~
2020.09.25

4.5개월
(137일)

264,300 가평군 ※공동도급
(주)도화:60%
(주)건화:40%
※총계약금액:
440,500천원

소계 600%이상

※ 중복비율 600%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.



▣ 조경분야 책임기술인 : 마동욱

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시
설계 용역

2019.10.08~
2020.12.30

7.7개월
(233일)

1,494,345 조달청
한국마사회

※공동도급:
(주)도화:60%
(주)한종:40%
※분담이행:

(주)한일
(주)나우건축
※총계약금액:
3,498,000천원

2 비슬산관광지 조성사업 실시설계 용역 2019.12.05~
2020.09.29

4.7개월
(141일)

355,804 대구광역시 
달성군

※공동도급:
(주)도화:73%
㈜대성ENC:27%
※분담이행:

(주)한백ENG
※총계약금액:
554,435천원

3 달성1차산업단지 재생계획 및 재생시
행계획 수립용역

2019.12.16~
2021.06.07

13.0개월
(392일)
※중복기간
12개월적용

749,728 대구광역시 ※공동도급:
(주)도화:65%
(주)명성:24%
㈜강동건설:11%
※분담이행:

(주)해동
※총계약금액:
1,248,300천원

4 고렴산 해상공원 도시관리계획(변경)
및 실시설계 용역

2020.04.13~
2020.10.09

5.0개월
(151일)

557,402 화성시 ※공동도급
(주)도화:60%
(주)동명:40%
※분담이행

(주)동희:측량
※총계약금액:
965,700천원

5 2025년 문경 도시관리계획(재정비) 수
립 용역

2020.04.21~
2021.12.11

19.3개월
(579일)
※중복기간
12개월적용

273,245 문경시 ※공동도급
(주)도화:70%
(주)명성:30%
※총계약금액:
390,350천원

6 마동~학림간 연륙보도교 건설사업 기
본 및 실시설계용역

2018.09.11~
2019.09.05
※중지일자
2018.12.31

3개월이상
중지용역

494,749 통영시 ※공동도급
(주)도화:70%
(주)KMS:30%
※분담이행

(주)한올
※총계약금액:
834,100천원

소계 41.4개월



▣ 환경분야 책임기술인 : 임동락

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 철암천하천재해예방공사실시설계용역 18.06.22-
20.12.30

7.7개월
(233일)

267,588 강원도 ※공동도급
이산:서광
(55:45)

※총금액(천원)
594,640

2 춘천시 차집관로 성능개선을 위한 기
본 및 실시설계 용역

19.04.26-
20.02.19
※중지일자

19.11.01

3개월이상
중지용역

431,902 강원도
춘천시 

상하수도
사업본부

※공동도급
한종:서광:청솔
(50:44.7:5.3)
※총금액(천원)

1,020,300

3 철원군 하수도정비 기본계획(변경) 수
립 용역

19.11.12-
21.05.04

11.9개월
(358일)

190,830 강원도 철원군 
상하수도
사업소

※공동도급
도화:서광:화신

(50:15:30)
※총금액(천원)

1,272,200

4 원지천 하천기본계획수립 및 실시설계
용역

20.04.01-
21.09.22

16.6개월
(499일)
※중복기간
12개월적용

72,600 경상남도 ※공동도급
삼안:한가람:
하은:서광

(60:17:13:10)
※총금액(천원)

726,000

소계 31.6개월



▣ 도시계획분야 참여기술인 : 이호진

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

“해당없음”



▣ 도로공항분야 참여기술인 : 최용필

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

“해당없음”



▣ 교통분야 참여기술인 : 김성관

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실
시설계용역

2019.07.29~
2020.10.31

5.7개월
(173일)

126,880 서울특별시

2 인천 검암역세권 공공주택지구 교통영
향평가 용역

2019.10.21~
2021.04.20

11.4개월
(344일)

367,600 인천도시공사

3 가평군 장기미집행 군계획시설(실효시
설) 검토 및 정비용역

2020.03.30~
2020.09.25

4.5개월
(137일)

264,300 가평군 ※공동도급
(주)도화:60%
(주)건화:40%
※총계약금액:
440,500천원

4 천안제2일반산업단지 재생시행계획 수
립용역

2020.04.06~
2021.03.31

10.8개월
(324일)

539,460 천안시 ※공동도급
(주)도화:60%
(주)경동:40%
※총계약금액:
899,100천원

5 검단2일반산업단지 개발사업 교통영향
평가 용역

2019.08.19~
2021.02.16
※중지일자
2020.01.23

3개월이상
중지용역

249,310 인천도시공사

소계 32.4개월



▣ 조경분야 참여기술인 : 이병두

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 부산 에코델타시티 조경 2-1구역 실시
설계 용역

2019.08.12~
2022.01.27

20.8개월
(626일)
※중복기간
12개월적용

419,997 한국수자원
공사

※공동도급:
(주)동일:40%
(주)도화:30%
(주)신화:30
※총계약금액:
1,399,990천원

2 현풍읍 경관광장 조성사업 실시설계 
용역

2020.04.10~
2020.12.05

6.9개월
(208일)

224,923 대구광역시
달성군

※공동도급
(주)도화:67%
㈜대성ENC:33%
※분담이행

(주)청운
은세기술(주)
※총계약금액:
360,200천원

3 임실 봉황생태공원 조성사업 기본 및 
실시설계용역

2020.04.20~
2021.02.13

9.2개월
(278일)

312,157 임실군 ※공동도급
(주)도화:69%
(주)국성:31%
※분담이행
(주)새롬:
측량

※총계약금액:
464,520천원

4 2025년 문경 도시관리계획(재정비) 수
립 용역

2020.04.21~
2021.12.11

19.3개월
(579일)
※중복기간
12개월적용

273,245 문경시 ※공동도급
(주)도화:70%
(주)명성:30%
※총계약금액:
390,350천원

소계 40.1개월



▣ 환경분야 참여기술인 : 박창기

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 태백시 자연재해저감종합계획 재수립 
용역

19.06.05-
21.06.03

12.9개월
(388일)
※중복기간
12개월적용

307,035 강원도 태백시 ※공동도급
건화:서광
(55:45)

※총금액(천원)
682,300

2 정선군 친수하천조성 기본계획 수립용
역

19.10.31-
20.08.25

3.5개월
(106일)

167,033 강원도 정선군

소계 15.5개월



▣ 도시계획분야 실무기술인 : 이택호

▣ 도로공항분야 실무기술인 : 이민정

▣ 교통분야 실무기술인 : 오예슬

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 하대실 도시개발사업 개발계획(변경)
및 실시계획 변경 수립용역

2019.07.25~
2020.09.16

4.2개월
(128일)

480,376 조달청
계룡시

(주)도화:75%
(주)세일:25%
※분담:(주)동부
※총계약금액:
640,502천원

소계 4.2개월

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

“해당없음”

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 하대실 도시개발사업 개발계획(변경)
및 실시계획 변경 수립용역

2019.07.25~
2020.09.16

4.2개월
(128일)

480,376 조달청
계룡시

(주)도화:75%
(주)세일:25%
※분담:(주)동부
※총계약금액:
640,502천원

2 소하동 도시관리계획 결정 및 사업타
당성 조사 분석 용역

2019.08.29~
2021.06.18

13.4개월
(403일)
※중복기간
12개월적용

302,869 광명시 (주)도화:70%
(주)건화:30%
※총계약금액:
432,670천원

소계 16.2개월



▣ 조경분야 실무기술인 : 권정삼

▣ 환경분야 실무기술인 : 성봉길

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시
설계 용역

2019.10.08~
2020.12.30

7.7개월
(233일)

1,494,345 조달청
한국마사회

(주)도화:60%
(주)한종:40%
※분담:(주)한일

(주)나우건축
※총계약금액:
3,498,000천원

2 부산 에코델타시티 조경 2-1구역 실시
설계 용역

2020.02.17~
2020.11.22

6.5개월
(195일)

419,997 한국수자원공사 (주)동일:40%
(주)도화:30%
(주)신화:30
※총계약금액:
1,399,990천원

3 금창천 하천기본계획수립 및 하천관리
시설관리대장 용역

2020.04.16~
2021.07.09

14.1개월
(424일)
※중복기간
12개월적용

132,440 전라북도 (주)도화:55%
(주)국성:45%
※총계약금액:
240,800천원

4 평택노을유원지(가칭) 조성사업 기본 
및 실시설계용역

2019.12.03~
2020.11.26

6.6개월
(199일)

508,901 평택시 (주)도화:60%
(주)한종:40%
※분담:(주)한일
※총계약금액:
929,500천원

소계 32.8개월

연번 용  역  명
총

용역기간
잔여
기간

계약금액
(천원)

발주처 비고

1 하대실 도시개발사업 개발계획(변경)
및 실시계획 변경 수립용역

2019.07.25~
2020.09.16

4.2개월
(128일)

480,376 조달청
계룡시

(주)도화:75%
(주)세일:25%
※분담:(주)동부
※총계약금액:
640,502천원

2 화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시
설계 용역

2019.10.08~
2020.12.30

7.7개월
(233일)

1,494,345 조달청
한국마사회

(주)도화:60%
(주)한종:40%
※분담:(주)한일

(주)나우건축
※총계약금액:
3,498,000천원

3 소하동 도시관리계획 결정 및 사업타
당성 조사 분석 용역

2019.08.29~
2021.06.18

13.4개월
(403일)
※중복기간
12개월적용

302,869 광명시 (주)도화:70%
(주)건화:30%
※총계약금액:
432,670천원

소계 23.9개월



1. 사업책임기술인 : 김 태 안
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 농진청 등 종전부동산 5

지구 도시개발사업 개발
계획수립 용역

15.11.02
-20.07.31
용역중지일
18.12.24

3개월이상
중지중

482,130 한국농어촌
공사

동명33
건화23
유신23
경호21

(1,461,000)

2 마을정비형 공공주택사업 
기반시설 및 인허가 용역
(2권역)

18.05.11
-21.05.10

365일
(12개월)

991,900 한국토지
주택공사

3 안동시 풍수해저감종합계
획 재수립 용역

18.12.21
-20.12.09

213일
(7개월)

685,440 조달청
(안동시)

동명70
건일30

(979,200)

4 은파관광지(유원지) 지정 
및 조성계획 수립(변경) 
용역

19.04.23
-20.12.12

216일
(7개월)

159,166 조달청
(군산시)

동명70
조화30

(227,380)

5 평택시 지구단위계획 재
정비 용역

20.01.28
-21.01.26

261일
(9개월)

477,900 평택시 동명90
도담10

(531,000)

계 35개월(291.7%)

4. 참여업체: ㈜동명기술공단종합건축사사무소 + ㈜정엔지니어링



2. 분야별 책임기술인(도시계획) : 김 동 훈
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
600%이상으로 

최하점적용
-실적미기재-

계 600%이상



3. 분야별 책임기술인(도로 및 공항) : 김 필 종
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 행 정 중 심 복 합 도 시 

6-1,6-2 생활권 단지개
발사업 기본 및 실시설계
용역

15.04.06
-19.07.22
용역중지일
19.04.08

3개월이상
중지중

1,025,438 한국토지
주택공사

동명30
삼안23
경동23
용마12
다산12

(3,418,129)
2 의왕초평 기업형임대주택 

공급촉진지구 조사설계용
역

16.05.30
-23.06.30
용역중지일
19.06.27

3개월이상
중지중

351,167 한국토지
주택공사

경호45
유신35
동명20

(1,755,835)

3 미래형 첨단 자동차클러
스터(V-City) 개발사업 
GB해제 등 용역

17.01.23
-19.01.22
용역중지일
18.06.29

3개월이상
중지중

1,077,319 시흥시 동명70
경호30

(1,539,028)

4 2035년 천안 도시기본계
획 수립용역

17.04.26
-20.12.30
용역중지일
19.02.27

3개월이상
중지중

571,758 천안시 동명60
경동40

(952,930)

5 원효사상가 이주 및 주거
복합단지 조성사업 조사
설계용역

17.06.01
-20.09.13

126일
(4개월)

464,524 광주광역시
도시공사

동명60
평화40

(774,208)

6 사천선인공공주택지구조
사설계용역

17.07.07
-22.07.07
용역중지일
18.12.14

3개월이상
중지중

499,797 한국토지
주택공사

서영39
동명25
동일21
신성15

서영 분담
(2,124,998)



연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액
(천원) 발주처 비 고

7 전주 도시관리계획 재정
비 용역

18.04.10
-20.10.09
용역중지일
20.01.06

3개월이상
중지중

1,161,985 전주시 동명55
인우22.5
세화22.5

(2,112,700)

8 소규모 공공시설 안전점
검 및 정비계획 수립 용
역

19.07.15
-21.03.05

299일
(10개월)

684,052 양주시 동명60
동성40

삼아항업 분담
(1,211,730)

9 청도군 장기미집행 군계
획시설 정비 및 실시계획
인가 용역

19.11.06
-20.08.31

113일
(4개월)

263,490 청도군 동명50
대성25
한도15
해동10

휴우림 분담
(570,325)

계 18개월(150%)



4. 분야별 책임기술인(교통) : 김 태 경
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 한섬관광지 지정 및 사전

재해영향성검토 용역
18.11.21

-19.09.16
용역중지일
19.04.30

3개월이상
중지중

120,594 동해시

2 도계심포 높은터 테마타
운 관광지 지정.조성계획
수립 및 기본설계용역

18.12.10
-20.06.01
용역중지일
20.02.13

110일
(4개월)

239,579 삼척시 동명70
정25
동남5

동희,성안 분담
(1,044,600)

3 강원카지노.리조트 조성사
업 교통영향평가(변경)및 
교통성검토용역

20.01.13
-20.08.09

91일
(3개월)

132,880 ㈜강원
랜드

건화60
정40

(332,200)

4 원주도시관리계획(시설:
공원)결정 및 공원조성계
획 수립 용역 

20.03.09
-20.11.03

177일
(6개월)

104,472 원주시

계 13개월(108.3%)



5. 분야별 책임기술인(조경) : 김 희 정
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
600%이상으로 

최하점적용
-실적미기재-

계 600%이상



6. 분야별 책임기술인(환경) : 황 윤 배
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 한섬관광지 지정 및 사전

재해영향성검토 용역
18.11.21

-19.09.16
용역중지일
19.04.30

3개월이상
중지중

120,594 동해시

2 페어로드(2~4구간)조성
사업 기본 및 실시설계용
역

20.02.28
-20.12.23

227일
(7개월)

218,568 광주시 ※분담이행
정:100%

(엔지니어링,방재)
다음:100%

(측량)
(321,424)

계 7개월(58.3%)



7. 분야별 참여기술인(도시계획) : 원 종 완
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 원주도시관리계획(시설:

공원)결정 및 공원조성계
획 수립 용역 

20.03.09
-20.11.03

177일
(6개월)

104,472 원주시

2 강릉 허브거점도시 지정 
및 개발계획 수립용역 

20.03.18
-22.03.17

676일
중복기간

12개월적용

583,206 강릉시 도화59
정36
정원5

지오 분담
(1,825,750)

3 휴먼케어녹색마을(쌍용2
리) 취약지역생활여건개
조사업 기본계획 및 실시
설계 용역

20.03.20
-20.09.15

128일
(4개월)

142,224 영월군

계 22개월(183.3%)



8. 분야별 참여기술인(도로 및 공항) : 유 정 우
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 광양 도시관리계획(용도

지역 등) 결정(변경) 용
역

19.06.24
-20.07.09
용역중지일
20.04.07

94일
(3개월)

178,150 광양시 동명70
신명30

(254,500)

2 구이수상레저단지 조성사
업 실시설계 용역

20.03.18
-20.09.13

126일
(4개월)

152,745 완주군 동명65.9
성원34.1

엘티, 온길,
대원 분담
(263,390)

계 7개월(58.3%)



9. 분야별 참여기술인(교통) : 김 찬 호
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 울주군 도로건설 관리계

획 수립용역
19.05.09

-20.12.28
232일

(8개월)
244,580 울주군 동명70

성지30
(349,400)

2 진주시 시도,농어촌도로 
기본 및 정비계획 수립 
용역

19.05.10
-20.12.31
용역중지일
20.05.02

244일
(8개월)

170,126 조달청
(진주시)

수성60
동명40

(425,315)

3 평택시 지구단위계획 재
정비 용역

20.01.28
-21.01.26

261일
(9개월)

477,900 평택시 동명90
도담10

(531,000)

4 경기 용인플랫폼시티 조
성사업 광역교통개선대책
수립용역

20.04.10
-21.10.09

517일
중복기간

12개월적용

300,570 경기도시
공사

계 37개월(308.3%)



10. 분야별 참여기술인(조경) : 염 진 오
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 춘천도시관리계획(역사공

원) 결정 및 공원 조성계
획 수립 용역

19.11.12
-20.11.10

184일
(6개월)

155,294 춘천시

2 휴먼케어녹색마을(쌍용2
리) 취약지역생활여건개
조사업 기본계획 및 실시
설계 용역

20.03.20
-20.09.15

128일
(4개월)

142,224 영월군

계 10개월(83.3%)



11. 분야별 참여기술인(환경) : 권 영 선
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
600%이상으로 

최하점적용
-실적미기재-

계 600%이상



12. 분야별 실무기술인(도시계획) : 김 완 호
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
해당사항없음

계 -개월(%)



13. 분야별 실무기술인(도로 및 공항) : 이 다 영
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
해당사항없음

계 -개월(%)



14. 분야별 실무기술인(교통) : 김 금 철
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
해당사항없음

계 -개월(%)



15. 분야별 실무기술인(조경) : 장 유 진
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
해당사항없음

계 -개월(%)



16. 분야별 실무기술인(환경) : 유 상 진
연번 용 역 명 총 용역기간 잔여기간 계약금액

(천원) 발주처 비 고
1 해당사항없음

계 -개월(%)



□ 사업책임기술인 :  송 준 혁

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 광명 주거단지 조사설계 용
역

2018.05.24~
2024.12.23

56.27개월
(1,688일)

905,476 경기
도시공사

건화:45%
동명:55%

총계약금액
2,012,170(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상

5. 참여업체: ㈜건화 + ㈜조경설계사무소비오엠



□ 도시계획 책임기술인 : 모 장 진

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 고양 방송영상문화 콘텐츠밸
리 조성사업 조사설계용역

2016.10.18~
2020.10.16

5.30개월
(159일)

891,940 경기
도시공사

건화:35%
KG:65%

총계약금액
2,548,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 도로∙공항 책임기술인 : 최 병 룡

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 광명 주거단지 조사설계 용
역

2018.05.24~
2024.12.23

56.27개월
(1,688일)

905,476 경기
도시공사

건화:45%
동명:55%

총계약금액
2,012,170(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 교통 책임기술인 : 박 완 용

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 광명 주거단지 조사설계 용
역

2018.05.24~
2024.12.23

56.27개월
(1,688일)

905,476 경기
도시공사

건화:45%
동명:55%

총계약금액
2,012,170(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 조경 책임기술인 : 홍 성 우

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2040년 양구 군기본계획 및 
2025년 군관리계획(재정비)
수립용역

2019.06.26~
2021.12.11

19.34개월
(580일)

292,928 강원도 
양구군

건화:32%
유신:24%
일신:22%
삼주:22%

총계약금액
915,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 환경 책임기술인 : 강 병 렬

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2040년 양구 군기본계획 및 
2025년 군관리계획(재정비)
수립용역

2019.06.26~
2021.12.11

19.34개월
(580일)

292,928 강원도 
양구군

건화:32%
유신:24%
일신:22%
삼주:22%

총계약금액
915,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 도시계획 참여기술인 : 이 형 철

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2040년 양구 군기본계획 및 
2025년 군관리계획(재정비)
수립용역

2019.06.26~
2021.12.11

19.34개월
(580일)

292,928 강원도 
양구군

건화:32%
유신:24%
일신:22%
삼주:22%

총계약금액
915,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 도로∙공항 참여기술인 : 조 완 상

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2040년 양구 군기본계획 및 
2025년 군관리계획(재정비)
수립용역

2019.06.26~
2021.12.11

19.34개월
(580일)

292,928 강원도 
양구군

건화:32%
유신:24%
일신:22%
삼주:22%

총계약금액
915,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 교통 참여기술인 : 정 정 연

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2040년 양구 군기본계획 및 
2025년 군관리계획(재정비)
수립용역

2019.06.26~
2021.12.11

19.34개월
(580일)

292,928 강원도 
양구군

건화:32%
유신:24%
일신:22%
삼주:22%

총계약금액
915,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 조경 참여기술인 : 노 찬 기

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2040년 양구 군기본계획 및 
2025년 군관리계획(재정비)
수립용역

2019.06.26~
2021.12.11

19.34개월
(580일)

292,928 강원도 
양구군

건화:32%
유신:24%
일신:22%
삼주:22%

총계약금액
915,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 환경 참여기술인 : 한 창 우

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2040년 양구 군기본계획 및 
2025년 군관리계획(재정비)
수립용역

2019.06.26~
2021.12.11

19.34개월
(580일)

292,928 강원도 
양구군

건화:32%
유신:24%
일신:22%
삼주:22%

총계약금액
915,400(천원)

※ 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.

계 72개월이상
※ 과업기간 12개월 대비

600%이상



□ 도시계획 실무기술인 : 정 태 영

□ 도로∙공항 실무기술인 : 차 선 호

□ 교통 실무기술인 : 임 종 현

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

“ 해 당 없 음 ”

계 0개월
※ 과업기간 12개월 대비

0%

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 안동시 안기천 생태하천 복
원사업 소하천정비종합계획 
수립 및 실시설계 용역

2020.04.13~
2021.04.12

11.24개월
(337일)

535,549 한국
수자원
공사

건화:70%
주하:30%

분담:
테크피아

(측량,토질)
총계약금액

930,000(천원)

계
11.24개월

(337일)
※ 과업기간 12개월 대비

92.33%

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

“ 해 당 없 음 ”

계 0개월
※ 과업기간 12개월 대비

0%



□ 조경 실무기술인 : 이 은 호

□ 환경 실무기술인 : 이 시 연

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

1 2025년 여수도시관리계획(재
정비)수립용역

2019.09.17~
2021.03.09

10.10개월
(303일)

603,258 전라남도 
여수시

건화:70%
신오:30%

총계약금액
861,798(천원)

계
10.10개월

(303일)
※ 과업기간 12개월 대비

83.01%

연번 용 역 명
총

용역기간
잔여기간

계약금액
(천원)

발주처 비  고

“ 해 당 없 음 ”

계 0개월
※ 과업기간 12개월 대비

0%


